[bookmark: bookmark5]Приложение ОБРАЗЕЦ № 6.1
  
УЧАСТНИК: ................................................................................................................... 
       (пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма)
Адрес: ...............................................................................................................................;
Тел.: ........................, факс: .................................;
ИН по ДДС: ......................................, ЕИК по БУЛСТАТ ......................................;
Представлявано от ....................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника)




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:  „Изграждане на Православен параклис „св. вмчк Георги Победоносец” в УПИ X, стр. кв. 53, с. Ясен“

	№
	Вид СМР
	Ед.м-ка
	Колич
	Ед.цена 
	Ст-ст 

	 
	Груб строеж до кота +0.30
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп с багер
	m3
	80,00
	 
	 

	2
	Ръчен изкоп
	m3
	10,00
	 
	 

	3
	[bookmark: _GoBack]Превоз земни маси с ръчни колички до 50м.
	m3
	10,00
	 
	 

	4
	Превоз на земни маси до 5 км
	m3
	90,00
	 
	 

	5
	Кофраж фундаменти
	m2
	11,20
	 
	 

	6
	Кофраж стени
	m2
	60,70
	 
	 

	7
	Кофраж криволинейни стени
	m2
	18,04
	 
	 

	8
	Кофраж колони
	m2
	4,32
	 
	 

	9
	Кофраж кръгли колони
	m2
	5,32
	 
	 

	14
	Изработка и монтаж армировка всички диаметри
	 
	 
	 
	 

	 
	пояс -пръти,стремена
	кг
	191,00
	 
	 

	 
	фусове колони
	кг
	112,30
	 
	 

	 
	стремена колони -при фусове
	кг
	89,00
	 
	 

	 
	мрежа арм бет настилка
	кг
	158,73
	 
	 

	16
	Полагане стоманобетон В15/С12 за основи стени и фундаменти
	m3
	22,10
	 
	 

	17
	Полагане стоманобетон за плочи В15/С12 (арм.бет.настилка с d=20 см кота +0.30)
	m3
	13,65
	 
	 

	22
	Превоз баластра на 15 км
	тона
	31,00
	 
	 

	23
	Основа от баластра 30 СМ.ПОД ар.бетонова настила кота+0.30
	m3
	19,50
	 
	 

	24
	Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см
	m3
	36,00
	 
	 

	 
	Груб строеж от кота +0.30 до кота +3м -4м
	 
	 
	 
	 

	1
	Кофраж плочи +3.00 и +4.00
	m2
	77,70
	 
	 

	2
	Кофраж греди
	m2
	42.00
	 
	 

	3
	Кофраж колони
	m2
	61.95
	 
	 

	4
	Кофраж кръгли колони
	m2
	13.65
	 
	 

	5
	Изработка и монтаж армировка всички диаметри
	 
	0.00
	 
	 

	6
	пояс -пръти,стремена
	кг
	29.96
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	7
	греди - 1 1 броя
	кг
	547.14
	 
	 

	8
	колони
	кг
	500.57
	 
	 

	9
	плоча и стълбищна площадка
	кг
	426.36
	 
	 

	10
	Изработка и монтаж армировка сложна и особенна сложна
	 
	0.00
	 
	 

	11
	пояс -пръти,стремена целиндричен
	кг
	20.50
	 
	 

	12
	Полагане стоманобетон В15/С12 за всички стоманобетонови елементи
	m3
	24.15
	 
	 

	 
	Груб строеж кота +7.00
	 
	 
	 
	 

	1
	Всички видове кофражи кота+7.00
	m2
	178.50
	 
	 

	2
	Изработка и монтаж армировка всички диаметри
	 
	0.00
	 
	 

	3
	греди - 15 броя
	кг
	503.13
	 
	 

	4
	колони- 14 броя ,вкл.4 бр.насадени за в греди за купол
	кг
	236.29
	 
	 

	5
	плоча покрив
	кг
	525.27
	 
	 

	6
	Полагане стоманобетон BI5/C12 за всички стоманобетонови елементи
	m3
	21.00
	 
	 

	 
	Груб строеж над кота +7.00 (без проект)
	 
	 
	 
	 

	1
	Всички видове кофражи кота от +7.00 до кота +13.80
	m2
	64.05
	 
	 

	2
	Изработка и монтаж армировка всички диаметри кота +10.00 до кота +12,80
	кг
	840.00
	 
	 

	3
	Полагане стоманобетон В!5/С12за всички стоманобетонови елементи от кота +10.00 до кота +12.80
	m3
	9.45
	 
	 

	4
	Кофраж купол
	m2
	11.13
	 
	 

	5
	Изработка и монтаж армировка всички диаметри
	кг
	378.00
	 
	 

	6
	Бетон купол
	m3
	3.15
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Част: Архитектура
	 
	 
	 
	 

	1
	Тухлена зидария до кота +7.00
	m3
	35.81
	 
	 

	la
	Тухлена зидария до кота +9.50
	m3
	7.35
	 
	 

	2
	Минерална вата по тавани d= 10 см.вътрешно
	m2
	68.25
	 
	 

	За
	Гипсокартон по таван
	m2
	74,40
	 
	 

	36
	Шпакловка гипсокартон по тавани
	m2
	74,40
	 
	 

	3
	Вътрешна варова мазилка по рабицова мрежа на конструкция по наклонени тавани
	m2
	68.25
	 
	 

	4
	Вътрешна варова мазилка
	m2
	290.85
	 
	 

	5
	Алуминиева дограма витрини с отваряеми крила
	m2
	52.50
	 
	 

	6
	Алуминиева дограма -прозорци и витрини
	m2
	21.00
	 
	 

	7
	Изравнителна циментова замазка по подове
	m2
	106.05
	 
	 

	8
	Граноитогрес 30/30 см но под вкл.первази
	m2
	106.05
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	9
	Граноитогрес по стъпала и площадки вкл.первази
	m2
	19.22
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж метални парапети -вътрешни
	м
	27.30
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж метални парапети -външни
	м
	7.35
	 
	 

	12
	Цокъл от лесидренски плочи
	m2
	22.89
	 
	 

	13
	Външна варова мазилка
	m2
	186.90
	 
	 

	14
	Настилка външни площадки и стъпала от противозамръзващ гранитогрес
	m2
	23.10
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Покрив
	 
	 
	 
	 

	1
	Медна ламарина купол
	m2
	6.59
	 
	 

	2
	Обшивка бордове поцинкована ламарина
	m2
	30.45
	 
	 

	3
	Летвена обшивка
	m2
	56.70
	 
	 

	4
	Хидроизолация под керемиди
	m2
	56.70
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж марсилски керемиди
	m2
	56.70
	 
	 

	6
	Водоизхвърлячи
	бр
	4.20
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж олук
	м
	19.22
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж водосточни тръби
	м
	4.20
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Вертикална планировка-обслужващ автомобилен подход
	 
	 

	 
	Шлюз
	 
	 
	 
	 

	1
	Тънък изкоп с багер
	m3
	85.00
	 
	 

	2
	Ръчен изкоп
	m3
	3.00
	 
	 

	3
	Превоз на земни маси до 5 км
	m3
	88.00
	 
	 

	4
	Основа от баластра 30 см.
	m3
	48.00
	 
	 

	5
	Основа от заклинен трошен камък 15 см.
	m3
	24.00
	 
	 

	6
	Доставка и полагане бордюри 18/35
	м
	88.00
	 
	 

	7
	Доставка и полагане асфалтобетонова смес 5 см
	тона
	25.00
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж тротоарни плочи
	m2
	80.00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ВИК - без изпълнение изгребна яма
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп траншея
	m3
	18.00
	 
	 

	2
	Ръчен изкоп траншея за оформяне
	m3
	3.00
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на ТСК фЗ/4"
	бр.
	1.00
	 
	 

	4
	Водомерна шахта 150/150
	бр.
	1.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на водомер 1/2 "
	бр.
	1.00
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж спира ч елен кран 3/4"-с изпразнител
	бр.
	1.00
	 
	 

	7
	Тръба PEHD ф25
	м
	27.00
	 
	 

	8
	Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см
	m3
	26.00
	 
	 

	9
	Доставка пясък и изпълнение подложка 10 см.в изкооп
	m3
	1.00
	 
	 

	10
	Водовземна скоба
	бр
	1.00
	 
	 

	11
	Гърне и шиш
	бр
	1.00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	12
	Вътрешна Вик инсталация и санитарни прибори
	лв
	1.00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Част: ЕЛЕКТРО
	 
	 
	 
	 

	 
	Външно ел.захранване
	 
	 
	 
	 

	1
	Тесен изкоп 80/40 см
	м
	25,00
	 
	 

	2
	Доставка и полагане в изкоп на ПВЦ тръба Ф 50 мм
	м
	25.00
	 
	 

	3
	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6,0 mm2 в ПВЦ тръба Ф 50 mm2
	м
	25.00
	 
	 

	4
	Полагане на сигнална полиетиленова лента
	м
	25.00
	 
	 

	5
	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 mm2
	м
	12.00
	 
	 

	6
	Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см
	m3
	8.00
	 
	 

	7
	Доставка пясък и изпълнение подложка 10 см.в изкооп
	m3
	1.00
	 
	 

	8
	Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см
	 
	8.00
	 
	 

	 
	Силова и осветителна инсталация
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж Ел.табло РТ- по схема
	бр
	1.00
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 1x18 W
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на осв.тяло тип плафониера
	бр
	1.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж влагоустойчив аплик
	бр
	1.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж стенен аплик
	бр
	4.00
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на еваукационно осв.тяло
	бр
	7.00
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на осв.тяло тип полилей ЗхЕ14
	бр
	1.00
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж конзола
	бр
	12.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж ключ обикновен IP21
	бр
	12.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на контакт „шуко"
	бр
	2.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж разклонителна кутия
	бр
	12.00
	 
	 

	12
	Доставка на проводник ПВВ МБ-1 3x1 mm2
	м
	20.00
	 
	 

	13
	Доставка на проводник ПВВ МБ-1 3x1.5 mm2
	м
	38.00
	 
	 

	14
	Доставка на проводник ПВВ МБ-1 Зх2мм2
	м
	15.00
	 
	 

	15
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф20
	м
	73.00
	 
	 

	16
	Полагане и изтегляне на проводник ПВВ МБ
	м
	73.00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	17
	Подвързване на захранват кабел към БТ и РТ
	бр
	1.00
	 
	 

	18
	Изпитване на кабел НН
	6р
	1.00
	 
	 

	 
	Мълниезащита
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж поцинкована шина 40/4мм
	 
	20.00
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на клемна измервателнакутия
	бр
	2.00
	 
	 

	3
	Направа на заземление с два броя заземнителни колове
	бр
	2.00
	 
	 

	4
	Измерване импулсно съпротивление е протокол
	бр
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОБЩА СТОЙНОСТ ОБЕКТ без ДДС :
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСИЧКО:
	 
	 
	 
	 








Дата:…………….. г.                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ………………..…………..
(трите имена, длъжност)
Забележка: Количествено-стойностната сметка се подписва и подпечатва от представляващия участника на всяка страница.
